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1. Introduction

La Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) s’est réunie du lundi 23 janvier 2023 au mercredi 25 janvier
2023,puis le 25 octobre & la salle de réunion du projet CEA-MEM sis & Yamoussoukro INP-HB sur instruction de I’AFD pour I’analyse
des dossiers de I’Avis a de Manifestation d’Intérét N° MI 001/ACE-IMPACT-CEA-MEM/AFD/2022 relatifs au recrutement d’un
cabinet chargé de la réalisation des études architecturales et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement
minier de ’INP-HB.

Le présent rapport d’évaluation a pour objet de présenter les résultats de cette analyse.

Etaient présents au titre de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres :
- Professeur YAO Kouakou Alphonse, Coordonnateur du CEA-MEM, Président ;
- Mme KONAN née GNAMIAN Natacha, Représentante du Directeur des Finances de I'INP-HB, Membre ;
- MrHONGUI Lazare, Chef de service travaux représentant du Secrétariat Général de I’INP-HB, Rapporteur ;
- Mme BOLOU Tina, Assistante du Contrdleur Budgétaire de I'INP-HB
- Mr DJABAKATE El Issiaka, Consultant Spécialiste en Passation des Marchés du CEA-MEM, Membre.

2. Evaluation des dossiers de manifestation d’intérét
a. Grille d’analyse

La grille d’évaluation de I’AMI N° MI 001/ACE-IMPACT-CEA-MEM/AFD/2022 ci-dessous a été validée par I’AFD

EXAMEN PRELIMINAIRE DES MANIFESTATIONS D’ INTERET

n° Noms des Lettre de Manifestation Accord de Document de | Composition | Déclaration | Résultat
consultants manifestation d’intérét groupement partenariat du d’intégrité de
d’intérét en | Remise dans les| ou lettre Ou accord de | Groupement | datée et I’analyse
langue délais d’intention groupement | au regard des | signée
francaise pour les désignant un | objectifs de (Sinon rejet)
groupements | Cabinet la mission

d’Architectes
Inscrit au
Tableau de
I’Ordre des
Architectes de
Cote d’Ivoire

Un tableau doit étre rempli par Candidat. Pour chaque référence, I'évaluateur cochera les cases correspondant aux criteres

GRILLE D’)EVALUATION DES MANIFESTATIONS D’INTERET

auxquels elle satisfait.

. Critere 1 : Critéere 2 Critére 3
NOM DU Etudes Etudes architecturales et Etudes techniques (APD,
CONSULTANT | architecturales de projets de construction DAO) de projets de

et/ou techniques de projet de|
construction de batiments ou
d’aménagement urbain

de complexité similaire (1)
au cours des cing dernieres
années

construction de complexité
similaire (1) au cours des
cing derniéres années

Référence A

Référence B

Référence C

(etc.)

Total

(1) La nature des projets d’envergure et de complexité similaire sera évaluée au regard de celle envisagée pour le

laboratoire telle que précisée dans I’AMI :

. Le classement des Candidats est basé sur le plus grand nombre de criteres remplis (cases cochées) ;

. Le Candidat doit totaliser au moins une référence pour chacun des criteres 1 et 2 ; sinon, sa candidature ne sera pas
retenue ;

. En cas de Groupement, les références de tous les membres s'additionneront.

b. Analyse préliminaire des dossiers d’évaluation des offres

Conformément a la grille d’évaluation de I’AMI N° MI 001/ACE IMPACT-CEA-MEM/AFD/2022, la COJO a préalablement procédé a la
vérification préliminaire des piéces des dossiers Manifestation d’Intérét.




La synthése de I’analyse préliminaire est consigné dans le tableau suivant :

Document de partenariat

. . Accord de ou accord de groupement . .
Lettre de Manifestation - : - Déclaration
. ; o ax A groupement ou désignant un Cabinet Composition du groupement e x s .
o . manifestation d’intérét " . , . - - d’intégrité Résultat de
N Nom du candidat A - lettre d’intention d’Architectes Inscritau | au regard des objectifs de la .
d’intérét en remise dans les s - datée et P’analyse
langue francaise délais pour les Tablea!l del Ordrv:l des mission signée
groupements Architectes de Cote
d’Ivoire
BOSSIA ARCHITECTS . , .
1 Groupement BOSSIA ARCHITECTS / OPP- oul oul oul inscrit a I'ordre des Cabinet d arch!tectures/ oul Accepté
AFRIQUE - Bureaux d’études
architectes
Absence de cabinet
2 | Groupement CETIS / CAINCI-SARL OuUlI Oul Oul NON d’architectes inscrits a Oul Rejeté
I’Ordre des Architectes
Groupement PEP ENGINEERING / Agence Frangaise inscrite | Cabinet d’architectures / )
3 AGENCE FRANCAISE oul oul oul a I'ordre des architectes Bureaux d’études oul Accepte
Absence de cabinet
4 | Groupement EGPI / SETEC AFRIQUE NON Oul Oul NON d’architectes inscrits a OuUl Rejeté
I’Ordre des Architectes
Groupement ATAUB ARCHITECTES / ATAUB ARCHITECTS Cabinet d’architectures /
5 | ATAUB AFRIQUE DE L'OUEST / CICOP- oul oul oul inscrit a I'ordre des ! jeettt oul Accepté
- Bureaux d’études
Cl/ACIAA architectes
Groupement INGEROP AFRIQUE CALMM
INGENIERIE (IAl) / INGEROP COTE - . Cabinet d’architectures / .
® | D'IVOIRE / CALMM ARCHITECTURE / oul oul oul ARCHITECTURE inscrit Bureaux d’études oul Accepte
BIO ARCHITECTS a l'ordre des architectes
7 | cabinet SCET TUNISIE oul oul N/A SCET TUNISIE estun Bureau d’études oul Accepté
Bureau d'études
Groupement BERGEREC / AGENCE A.L.C/ BERGEC Bureau Cabinet d’architectures / .
8 lpicBTP oul oul oul d'études Bureaux d’études oul Accepte
Absence de cabinet
9 | Groupement SONED Afrique / HYDRO-CO oul oul oul SONED -AFRIQUE d’architectes inscrits 4 oul Accepté
bureau d'études .
I’Ordre des Architectes
10 Groupemement SONEZERE / SATA oul oul oul Bureaux d'études Cabinet d’architectures / oul Accepté

AFRIQUE / BANCA ENGENIEERING SARL

Bureaux d’études




Conclusion de I’Analyse Préliminaire

A la fin de ’analyse préliminaire des manifestations d’intérét les dossiers de deux (02) consultants ont été rejetés et non pas été
admis a la seconde phase de I’¢évaluation des offres qui consiste en ’analyse des expériences des cabinets. Ce sont :

—  Groupement CETIS/ CAINCI-SARL
—  Groupement EGPI / SETEC AFRIQUE

3. b. Analyse des références

A la suite de I’analyse préliminaire des manifestations d’intérét ; la COJO a procédé 1’analyse des références des huit (08)
cabinets retenus conformément a la grille d’analyse validée par I’AFD. Le tableau suivant fait le classement par ordre
décroissant des scores obtenus par les différents cabinets.

Nombre de références d'envergure et de
N° complexité similaire validées
RANG | NOM DU CANDIDAT TOTAL

Critéere 1 Critére 2 Critére 3

d'Ordre

Groupement SONEZERE
INGENIERIE/ SATA AFRIQUE

L ler | SARL / BANCA ENGINEERING R L = e
SARL
o Groupement BERGEC / AGENCE
2 2eme ALC/DIC BTP 46 12 12 70
Groupement Ataub architects /
3 3eme Ataub Afrique de I'Ouest / ICOP CI / 36 7 7 50
ACIAA
X Groupement SONED Afrique /
4 4eme HYDRO-CO 29 6 10 45
5 5éme Cabinet SCET Tunisie 34 4 6 44
6 e Groupement PEP ENGINEERING / 6 6 6 18

AGENCE FRANCAISE

Groupement INGEROP AFRIQUE
INGENIERIE / INGEROP COTE
7 7éme D'IVOIRE / CALMM 6 4 4 14
ARCHITECTURE / BIO
ARCHITECTES

Groupement BOSSIA

8 8eme | ARCHITECTS /OPP-AFRIQUE




Le détail de I’analyse des expériences par cabinet est transcrit dans les tableaux suivants :

Groupement SONEZERE INGENIERIE/
SATA AFRIQUE SARL / BANCA
ENGINEERING SARL

Critere 1 (expérience
générale) : Etudes
architecturales et/ou

techniques de projets de
construction de batiments ou
d’aménagement urbain

Critere 2 (expérience spécifique) :
Etudes architecturales et de
projets de construction de
complexité similaire (1) au cours
des cinqg derniéres années

Critére 3 : Etudes techniques
(APD, DAO) de projets de
construction de complexité
similaire (1) au cours des cinq
derniéres années

Observation

Projet de construction de trois (03) lycées
d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat
dans les localités d'Abidjan (ABOBO), de Dimbokro
et de Bondoukou

Actualisation des études architecturales,
techniques et suivi-contréle des travaux de
construction et d'équipement d'une unité de
formation et de recherches en sciences et
techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire a
I'université de Koudougou

Mission d'études architecturales et techniques, de
suivi et de contréle des travaux de construction de
trois (03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes
filles avec internats dans les localités de SAN
PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE

Maitrise d'ceuvre suivi et contrble des travaux de

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets

réhabilitation des locaux de la maison du Maitrise d'ceuvre construction similaires au cours des 5 de construction similaires au cours Non retenu
patrimoine culturel de Tiassalé derniéres années des 5 derniéres années

Etudes techniques pour la réhabilitation et Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets

I'équipement de 26 Etablissements d'Enseignement X construction similaires au cours des 5 de construction similaires au cours Non retenu
Techniques et de Formation Professionnelle (lot2) derniéres années des 5 derniéres années

Etudes techniques pour la construction et

I'équipement de nouveaux établissements X X .

d'enseignement technique et de formation

professionnelle

Projet de construction de l'institut de

mathématiques et des sciences physiques (IMSP) X X X

de Dangbo 2eme PHASE

Etudes d'Impact Economique du projet de Création Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets

d'un Péle de Développement Culturel et X construction similaires au cours des 5 de construction similaires au cours Non retenu

Touristique a Kong (PC-KONG)

derniéres années

des 5 derniéres années




Conception et du controle des travaux de
Construction de résidences universitaires a
Yamoussoukro et de la reconstruction de I'antenne
de I'INP-HB a Abidjan

Etudes et controle des travaux de stockages et de
commercialisation de réhabilitation et d'extension
d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la
région du bélier

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes techniques détaillées, de suivi et controle
des travaux de construction du lycée de formation
professionnelle aux métiers de I'agriculture, des
ressources animales et halieutiques a Zouan
Houien.

Etudes architecturales, techniques et suivi-controle
des travaux de construction et d'équipement d'une
unité de formation et de recherche en sciences et
techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire a
I'université OUAGA 2

Projet de construction d'un complexe administratif
au profit de I'assemble nationale du Burkina Faso

Etudes architecturales, études techniques et suivi
des travaux de réhabilitation de cing
amphithéatres, du rectoral, de I'office du BAC et de
I'UCAD Il de l'université CHEICK ANTA DIOP DE
DAKAR

Année d'achévement 2014

Année d'achévement 2014

Non retenu

Etudes architecturales et techniques et du suivi et
coordination des travaux de construction et
équipement d'un batiment pédagogique R+2
(SALLES DE COURS) A L'UNIVERSITE DE
OUAGADOUGOU

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Marche de service d'ingénierie relative aux études
techniques et contrdle et a la surveillance de la
construction du bloc administratif et des salles de
cours a l'institut de formation en soins Infirmiers et
Obstétricaux (IFSIO) de Parakou

Maitrise  d'ceuvre (ETUDES TECHNIQUES -
ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE L'ISEP ET
SUPERVISION DES TRAVAUX)

Etudes architecturales, techniques, le suivi et
controle des travaux de construction de quinze (15)
batiments de stockage et de commercialisation de
produits agricoles dans la ville de Porto-Novo

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu




Etudes architecturales, techniques, le contrdle et la
supervision des travaux de construction et
équipement de 03 centres agricoles devant abriter
les entrepOts de stockage et de commercialisation
des produits agricoles dans les zones rurales de
Larni, Bago, Alibi et Balanka dans la région Centrale

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes architecturales, techniques, suivi et contréle
des travaux de construction d'un centre de sante
moderne a [|'Ecole Normale Supérieure de
I'Enseignement Technique de Lokossa

Mission d'études architecturale, technique, et de
contréle et surveillance des travaux de construction
du siege de I'autorité de Régulation en Electricité au
BENIN

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction de la plateforme
agroalimentaire de [I'Agglomération du grand
Nokoue a Abomey Calavi

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction de trois (03) lycées
d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat
dans les localités de SAN PEDRO, DALOA, ET
ODIENNE en Cote d'lvoire

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Mission d'études techniques (élaboration d'APS-
APD-DAO) des travaux de réhabilitation de la piste,
du réaménagement de I'aérogare et de |la
conception d'un salon d'honneur de I'aéroport
international Osvaldo Vieira de Guinée Bissau

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Mission d'actualisation des études techniques et de
contréle et surveillance des travaux de construction
de la marche centrale de KARA sur financement de
la BAD (94%) et de I'Etat Togolais (6%)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Travaux de construction / réhabilitation du
nouveau marche de Tsevie

MOE

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Programme de construction de 44 modules de 4
latrines chacun munis de dispositifs de lavage des
mains dans 33 écoles du Zou : Lots 1 et 2 avec
UNICEF Mission de controle de qualité de
construction de 44 modules de 4 latrines munis de
dispositifs de lavage des mains dans les écoles
publigues des communes de Zakpota,
Zogbodomey, Abomey et Ouinhi

Contréle qualité

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu




Mission de réalisation des études architecturales et
techniques, [|'élaboration des dossiers d'appel

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets

d'offre, ainsi que le contrdle et suivi techniques des construction similaires au cours des 5 de construction similaires au cours Non retenu
travaux de construction des infrastructures socio- derniéres années des 5 derniéres années
économiques dans la région de Diffa avec UNICEF
Etudes architecturales, techniques et suivi des
travaux pour la construction des infrastructures
administratives et techniques au profit de la société X X
de gestion de I'équipements et de la maintenance
biomédicale
Etudes architecturales et technique et supervision
des travaux du projet de construction de magasin X X
pour la CAMEG de Dori au Burkina Faso
Etudes architecturales et technique supervision des
travaux du projet de construction et équipement de X X
résidences universitaires
Réalisation des études, de la supervision des
travaux et de la fourniture d'équipements médico- X "
technique du projet de soutien au systéme sanitaire
national (P3SN)
Etudes architecturales et technique et supervision
des travaux du projet de construction d'un . . . e . .
Aps proJ ) Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets
batiment annexe en R+3 en complément des . L . s
A L . N construction similaires au cours des 5 de construction similaires au cours Non retenu
bureaux du batiment principal existant au siege . , - ,
, . . . . derniéres années des 5 derniéres années
central d'achat des médicaments génériques a la
Zad a Ouagadougou
Etudes architecturales, élaboration de dossiers
d'appel d'offres et le suivi architectural des travaux Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets
de construction des sieges des quatre (04) hautes construction similaires au cours des 5 de construction similaires au cours Non retenu
juridictions : Lot4 : siége de la cour des comptes derniéres années des 5 derniéres années
Lauréat du concours national
Etudes techniques, suivi et controle des travaux de Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets
construction et d'équipement des Centres de construction similaires au cours des 5 de construction similaires au cours Non retenu

Formation Professionnelle d'Agboville et de Dabou

derniéres années

des 5 derniéres années

Maitrise d'ceuvre (ETUDES ARCHITECTURALES ET
TECHNIQUES) des travaux de construction de trois
(03) dépdts de vaccins et des nouveaux locaux de la
direction du programme élargi de vaccination
(DPEV) a IVATO-ANTANANARIVO  (REGION
ANALAMANGA), Antosohily (REGION DE SOFIA) ET
FIANARANTSOA (REGION HAUTE-MATSIATRA)




Maitrise d’ceuvre (ETUDES TECHNIQUES -
ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE L'ISEP ET
SUPERVISION DES TRAVAUX)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction des infrastructures
administratives et techniques au profit de la
SOGEMAB a Ouagadougou

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction de magasin pour la Centrale
d'Achat de Médicament Essentiels Génériques
(CAMEG)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction et équipement de résidences
universitaires (1344 lits) et d'un restaurant de 500
places a Abomey Calavi au Benin

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes architecturales et techniques ainsi que le
suivi des travaux pour la réalisation de plans
d'aménagement et de réhabilitation
d'infrastructures au profil de la loterie nationale
Burkinabé (LONAB)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Travaux de construction de six (06) Centres de
Triages (CTRI), la réhabilitation/extension du Centre
de Sante Améliore de Banco et de Douze (12)
Services d'imageries de douze (12) hopitaux
Préfectoraux

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes Architecturales et techniques et surveillance
des travaux de construction et d'extension d'un
batiment annexe en R+3 en complément des
bureaux du batiment principales existant au siége
de la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels
Générique (CAMEG) a la ZAD a Ouagadougou

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction d'un batiment administratif
(R+2) au centre hospitalier universitaire CHARLES
DEGAULE (CHU-CDG)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

ETUDES ARCHITECTURALES TECHNIQUES ET
SUPERVISION POUR LA CONSTRUCTION ET
RENOVATION DES 5 INSTITUTS
POLYTECHNIQUESPROVINCIAUX EN GUINEE
EQUATORIALE

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU CENTRE
HOPITALIER REGIONAL (CHR) DE MANGA 300 LITS

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu




ETUDES ARCHITECTURALES TECHNIQUES ET
SUPERVISION DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN
COMPLEXE IMMOBILIER POUR LA CRRAE-UMOA A
ABIDJAN

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

ETUDES D'ADAPTATION AUX SITES ET LA
SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
D'EQUIPEMENT, DES CENTRES HOSPITALIERS
REGIONAUX (CHR) DE DEDOUGOU ET DE FADA
N'GOURMA

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE ZONE
DE SAVE AU BENIN 250 LITS

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA
FILLIALE DE LA BANQUE SAHELO SAHARIENNE
POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BSIC)
A LOME

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA
SOCIETE D'ASSURANCE SERENITY SA A ABIDJAN

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA
FILLIALE DE LA BANQUE SAHELO SAHARIENNE
POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BSIC)
A ACCRA

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR
LA CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE DE LA
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE CENTRALE
(BEAC) A EBOLOWA AU CAMEROUN

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES
IMMEUBLES DE L'AGENCE AUXILAIRE DE ZINDER

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES
IMMEUBLES DE L'AGENCE AUXILAIRE DE MARADI

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR LA
CONSTRUCTION DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA
BCEAO A SAINT LOUIS AU SENEGAL

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

ETUDES TECHNIQUES ET SUPERVISION DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION ET
D'INSTALLATION D'UN NOUVEAU SCANNER DE
HAUTE ENERGIE SUR LE SITE DE OUAGA-ROUTE A
OUAGADOUGOU AU PROFIT DE
COTECNA/DOUANE BURKINABE

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu




ETUDES DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES DEUX
(02) MARCHES ET DEUX GARES ROUTIERES - <<
PDELD >> DE BOBODIOULASSO, AU BURKINA FASO

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, LA
SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU SIEGE DU
CONSEIL REGIONAL DE MENAKA

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

PROJET DE CONSTRUCTION DE C.E.T.I.C DE NSAM A
YAOUNDE ET DU LYCEE TECHNIQUE DE MAROUA

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction d'un batiment administratif
et annexes au siege de la poste du Burkina Faso a
Ouagadougou

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction d'une cite pour le personnel
de la BOAD A LOME AU TOGO

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes, suivi et controle des travaux de
construction de 08 dispensaires avec logements des
fonctionnaires de sante-lot 2 pour le compte de
UGP/PAUSENS-Sante

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes architecturales, techniques, élaboration des
DAO, suivi et contrble des travaux de construction
de 06 internats pour le compte des ERAM (Ecole
Régionales des Arts et Métiers)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes, suivi et controle des travaux de
construction de 12 566 logements sociaux dans le
district de Bamako et dans diverses localités des
régions de l'intérieur de Mali-lot 3 : 845 logements
a Koulikro, Gao, Mopti

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes de conception, suivi et contrble des travaux
de construction d'un batiment administratif R+2
devant abriter le siege de la caisse des retraites a
Porto-Novo

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Mission d'études architecturales, techniques, suivi
et contrdle relative au projet de construction de
centres de conditionnement et de
commercialisation des produits maraichers dans les
localités de Za-Kpota, Abomey, Sakete

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes techniques supervision et le contrdle des
travaux de construction d'une école de formation
professionnelle aux métiers de I'agriculture, des
ressources animales et halieutiques de Bohicon

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu




Etudes architecturales et techniques des travaux de
construction d'infrastructures de stockage dans la
région de Kara

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Etudes architecturales et techniques, le suivi et
contréle des travaux de réhabilitation et
d'extension du centre de recherche entomologique
de Cotonou

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Mission d'études architecturales et techniques, de
contréle et de suivi des travaux de construction de
guarante-six (46) centres de distribution

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Maitrise d'ceuvre complete (études et suivi) des
travaux de conception de deux (02) batiments
extensibles au profil de rectorat de I'UAC, repartie
en deux (02) lots

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Direction, suivi et controle des travaux de
réhabilitation de centres de santé dans la région du
bélier

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Direction, suivi et controle des travaux de
réhabilitation des districts sanitaires de Bouafle,
Zuenoula, Sietinflan Gobazra, Zaguieta,
Dioulabougou, Bouafle, Bannonfla, Maminigui,
Bazika, Voueboufla)

Suivi et contrdle de travaux

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Suivi et contrdle des travaux de réhabilitation de
I'h6tel de ville de Bouake

Suivi et contrdle de travaux

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Mission d'études architecturales techniques,
d'impact environnemental et social approfondi, de
contréle et surveillance des travaux de construction
du laboratoire national de référence de controle de
qualité de Il'eau a Abomey-Calavi au Benin sur
financement de la banque Mondiale

Etudes d'exécution pour la construction de six
marchés urbains au Benin (Parakou, Djougou,
Cococodji, Houndjro, Ouando, et Ahouangbo)

Pas d'études architecturales et/ou
techniques de construction

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet de construction d'une usine a Koubri a la
mission de surveillance et contréle des travaux

Contréle et surveillance travaux

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Projet d'agrandissement et d'extension de |'usine
ETE-FIFA sise a Tori Hounonko

Controle et surveillance travaux

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu




Groupement BERGEC / AGENCE A.l.C / DIC BTP

Critére 1 (expérience générale) :
Etudes architecturales et/ou
techniques de projets de
construction de batiments ou
d’aménagement urbain

Critére 2 (expérience spécifique) : Etudes
architecturales et de projets de
construction de complexité similaire (1)
au cours des cing derniéres années

Critére 3 : Etudes techniques (APD,
DAO) de projets de construction de
complexité similaire (1) au cours des

cinq derniéres années

Observation

Etudes architecturales, techniques et préparation
du dossier d'appel d'offres pour la construction de
la direction générale des impots a Ouaga

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etudes architecturales, techniques et préparation
du dossier d'appel d'offres pour la construction et
la modernisation de cing (05) établissements de
santé ruraux en hopitaux de district dans le cadre
de la mise en ceuvre du projet OR113 BF 01 |

Etudes architecturales, techniques, préparation du
dossier d'appel d'offres et suivi/contréle des
travaux de construction et d'équipement d'une
Unité de formation et de recherche en sciences et
techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire au
centre universitaire polytechnique de Dori et d'une
cité universitaire a l'université de Fada N'Gourma

Etudes architecturales et suivi architectural des
travaux de construction du batiment d'imagerie
médicale de I'Hopital de District de Bogodogo, ex-
secteur 30 de Ouagadougou

Etudes et suivi architectural des travaux de
construction d'un batiment administratif, d'un
local technique, d'un batiment (atelier recherche /
pédagogique) ; de toilettes extérieures, de parking
(auto-moto-cycle) et de la cl6ture au Centre
Universitaire Polytechnique de Fada N'Gourma

Etudes architecturales et suivi architectural des
travaux du projet du centre de soins spécialisés de
haut niveau en Neurochirurgie a Ouagadougou,
phase 1, Lot 1

Etudes architecturales et techniques pour les
travaux de réhabilitation et d'extension des
immeubles de I'agence aucxiliaire de Bobo-
Dioulasso

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etudes architecturales, techniques et le suivi
contréle des travaux de construction d'un
batiment R+2 de I'Unité de formation continue et
d'assistance aux entreprises a Université Nazi BONI
de Bobo-Dioulasso




Etudes architecturales APS et APD pour la
construction du Centre de soins spécialisés du
Centre de soins spécialisés de haut niveau en
Neurochirurgie

Etudes architecturales, controle et supervision des
travaux de construction de la Représentation de la

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

\ . . construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina . , . ,
N , aas derniéres années derniéres années
Faso a Lomé-Togo (batiment R+1)
Etudes architecturales et techniques pour la Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
construction d'un immeuble R+6 a construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
OUAGADOUGOU derniéres années derniéres années
Etudes architecturales, techniques et préparation , . . . . .
q .p P Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
du DAO pour les travaux de construction et de . L. . L
TS " Y construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
réhabilitation d'infrastructures sanitaires au dernieres années dernitres années
District sanitaire BOGANDE
Etudes architecturales et Techniques, et du suivi-
contréle de coordination des travaux de
construction et équipement d'un batiment X X
pédagogique (Math, Physique, SVT, écoles
doctorales, LAC, SH) au profit de I'Université de
OUAGADOUGOU
Etudes architecturales, techniques, préparation
DAO et suivi contréle des travaux de construction X X
du batiment administratif de la Chambre de
Commerce et d'Industrie a KOUDOUGOU
Etudes architecturales, techniques, préparation
DAO et suivi contréle des travaux de construction X X
du batiment administratif de la Chambre de
Commerce et d'Industrie a KOUPELA
Etudes architecturales détaillées et suivi
architecturales des travaux de construction de , . PR
WA . Année d'achévement 2016 Année d'achévement 2016 Non retenu
I'Hopital de District du secteur 30 de Ouagadougou
+ suivi complémentaire (Avenant N°01)
Etudes architecturales, techniques, préparation
DAO et suivi contréle des travaux de construction P N s
A . , Année d'achévement 2012 Année d'achévement 2012 Non retenu
de deux amphithéatres jumelés de 1000 places et
1500 places soit un total de 2500 places
Etudes architecturales et techniques, préparation
du DAO et suivi-contrdle et coordination des Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
travaux de construction du siege de la Direction construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP) a Ouaga 2000.

derniéres années

derniéres années




Etudes architecturales pour la construction des
grands batiments administratifs regroupant les
structures déconcentrées de I'Etat (Banfora et

Gaoua)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etudes techniques et architecturales pour la
construction du batiment de I'état civil de la mairie
de N'DALI

Etudes et conception des plans d'amenagement
des marchés de Kossia, Sikki, Sinende et Yarra dans
la commune de Sinende

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etudes architecturales et d'ingenierie, de
conception des plans, d'élaboration d'études
d'impact environnemental, du dossier d'appel
d'offres et du suivi des travaux -lot 2 : Mairies de
Bassar, Kara et Pagouda

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etude de faisabilité technique et contrdle/suivi des
travaux de construction d'un batiment polyvalent
rez de chaussée (RDC) avec fondations de type R+1
au centre de santé communal de Banikoara

Etudes architecturale et technique puis contréle et
suivi des travaux de construction de deux (02)
magasins de stockage des vivriers a Sinende et a
Sekere. (Volet infrastructures marchandes)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etudes architecturale et technique puis contréle et
suivi des travaux de construction de deux modules
de six (06) boutiques en RDC a Sinende et d'un
module de six (06) boutiques a Yarra. (Volet
infrastructures marchandes)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Mission d'adaptions de plans techniques types des
secteurs (santé, éducation, agriculture) au mode
de construction en briques de terre comprimée
(BTC)

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Mission de réalisation des études techniques
détaillées tout corps d'état des infrastructures du
projet de construction de I'hotel de ville de
Kouande

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etudes techniques détaillées de structures portant
sur la construction des infrastructures de
batiments dans le cadre de la mission d'évaluation
et d'études techniques pour la construction et
I'aménagement des infrastructures
complémentaires et existantes de I'aéroport de
Tourou a Parakou

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu




Mission de réalisation des études techniques

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

détaillées tout corps d'état des infrastructures du X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
projet de construction de I'hotel de ville de Cobly derniéres années derniéres années
Mission de réalisation des études techniques Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
détaillées tout corps d'état des infrastructures du X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
projet de construction de I'h6tel de ville de Ouake derniéres années derniéres années
Réalisation des études techniques détaillées pour
la construction du lycée technique industriel et X Année d'achévement 2009 Année d'achévement 2009 Non retenu
commercial de Tchaourou
Réalisation des études techniques détaillées pour
la construction du centre de formation X Année d'achévement 2009 Année d'achévement 2009 Non retenu
professionnelle de kouande
Réalisation des études techniques détaillées pour
la construction du lycée technique agricole de X Année d'achévement 2009 Année d'achévement 2009 Non retenu
Barienou a Djougou
Réalisation des études techniques détaillées pour
la construction du lycée technique industriel et X Année d'achévement 2009 Année d'achévement 2009 Non retenu
commercial de Kandi
Réalisation des études techniques détaillées pour
la construction du lycée technique industriel et X Année d'achévement 2009 Année d'achévement 2009 Non retenu
commercial de Djougou
Mission d'études techniques détaillées tout corps
d'état et I'élaboration des dossiers d'appel d'offres ; N . R
. . , pﬁp‘ X Année d'achévement 2006 Année d'achévement 2006 Non retenu
(DAO) du projet de construction de I'Hopital de
zone de Kouande
Mission d'études techniques et élaboration des
Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) du projet de . R s
. ppl - ( ) du proj . X Année d'achévement 2003 Année d'achévement 2003 Non retenu
construction d'un batiment de type R+4 abritant le
siege national du CENAGREF a Godomey
Etudes d'impact environnementale, relative a la , . . , . .
. P " Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
construction de parc de vente de véhicules . . . L. . L.
\ . s , | Etudes d'impact environnementale construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
d'occasion sis a EKPE route de Porto-Novo, marché . . . P
derniéres années derniéres années
MIVVO
Etudes d'impact environnementale simplifiée dans
le cadre de I'établissement du Dossier du Permis Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
de construire d'un immeuble de type "R+8'" a Etudes d'impact environnementale construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
usage de bureaux dans la zone urbaine abritant la derniéres années derniéres années
direction générale de I'OCBN
Etudes techniques, surveillance et contrdle de la , . . . . .
. g . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
construction des bureaux des arrondissements . L . Lo
X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

d'Agonlin Houegbo, de Don Tan et de Dovi en rez
de chaussée

derniéres années

derniéres années




Mission de réalisation des études techniques
détaillées tout corps d'états des infrastructures,
contréle et surveillance des travaux de gros ceuvre
du projet de construction de I'H6tel de ville de
Sinende

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Mission de finalisation des études techniques
d'exécution puis le controle et surveillance des
travaux de construction /réhabilitation
d'infrastructures sanitaires dans les départements
de I'Atacora et de la Donga

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Construction du siége du PADME a Cotonou :
études techniques complétes : béton armé,
électricité, climatisation, plomberie, téléphonie
réseau informatique, VRD et DAQ, contrdle et
surveillance

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Mission de maitrise d'ceuvre compléte, études
techniques et contréle et surveillance des travaux
de construction de la direction régionale de
I'enseignement technique et de la formation
professionnelle des départements du Mono-
Couffo et Zou-collines : lokossa

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Etudes techniques tous corps d'état et élaboration
des dossiers d'appel d'offres, contréle et
surveillance du projet de construction du
complexe sportif charles de gaulle de porto-novo

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Mission d'étude technique de surveillance et de
contréle des travaux de viabilisation des domaines
universitaires : construction de 07 blocs sanitaires
a l'université d'Abomey-Calavi

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Mission de maitrise d'ceuvre compléte (études
techniques et controle) pour les travaux de
construction d'un batiment de type R+4 abritant la
direction générale du CENOU a Akogbato: études
techniques et DAO

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu

Mission d'études de surveillance et de contrdle
des travaux de construction et d'équipement de
salles de classes dans les EPP des départements et
I'Atacora-Donga

Pas d'études architecturales de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Pas d'études techniques de projets de
construction similaires au cours des 5
derniéres années

Non retenu




Groupement Ataub architects / Ataub Afrique de
I'Ouest / ICOP CI / ACIAA

Critére 1 (expérience générale) :

Etudes architecturales et/ou
techniques de projets de
construction de batiments ou
d’aménagement urbain

Critére 2 (expérience spécifique) :
Etudes architecturales et de projets de
construction de complexité similaire
(1) au cours des cing derniéres années

Critére 3 : Etudes techniques (APD,
DAO) de projets de construction de
complexité similaire (1) au cours des

cinq derniéres années

Observation

Construction  du laboratoire inter-tranche Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
comprenant une partie laboratoire, une partie local APD en cours de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
technique et une partie tertiaire 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . . , Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Restructuration et extension du site de I'EFS . . s . Lo
En cours de cahntier de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
BRETAGNE N P N P
5 derniéres années des 5 derniéres années
. . . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Restructuration et extension des laboratoires de . e, . .
R - L. Travaux en cours de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
sécurité environnementale de la centrale nucléaire . . . .
5 derniéres années des 5 derniéres années
Construction de batiments et d'infrastructures de la X X N
phase 1+ du projet spiral 2 (DESIR)
. , . . - Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Construction d'un laboratoire de contréle qualité . . . .
. MOE de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
pharmaceutique . P . .
5 derniéres années des 5 derniéres années
Création d'une nouvelle animalerie de I'Institut
. X X X
Pasteur de Lille
Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Laboratoire de sécurité biologique P3/P4 MOE de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
5 derniéres années des 5 derniéres années
Laboratoire  universitaire de recherche en , P . PR
. L année de réalisation 2015 année de réalisation 2015 Non retenu
radioactivité X
Restructuration de laboratoires et de bureaux X année de réalisation 2015 année de réalisation 2015 Non retenu
Laboratoire pharmaceutique X X X
Réalisation de deux établissements composés de
laboratoires, stockage, prélévement et bureaux X X X
- . . " . année de réalisation 2005 et extension année de réalisation 2005 et
Unité de production et laboratoire de météorologie . Non retenu
X 2008 extension 2008
. , s Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Construction d'un batiment de bureaux pour le . . . .
- de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
nouveau siege MSC N . N .
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Construction du siege de la banque des états . s proj . . q . prol
nEs de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
d'Afrique centrale . P . .
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
N . . . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
B.E.A.C Direction Nationale République . s proj . . q . prol
de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu

Centrafricaine

5 derniéres années

des 5 derniéres années




B.E.A.C Direction Nationale République de Guinée
Equatoriale

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

B.E.A.C Direction Nationale République du Gabon

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Construction d'un immeuble de bureaux
République du Gabon

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Siege Bancaire République du Congo

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

B.G.F.I Bank République du Gabon

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Centre d'Affaires République du Gabon

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Administration présidence République du Gabon

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Ministére du plan Congo

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Construction immeuble AIRTEL République du
Gabon

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

B.E.A.C Direction Nationale Cameroun

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Institut National de Formation Judiciaire Cote
d'lvoire

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Construction d'une nouvelle Cour d'Appel a Daloa
et Korhogo

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Construction d'un tribunal de premiéere instance

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu

Construction d'une maison d'arrét de 400 places
Guiglo RCI

Pas d'études architecturales de projets
de construction similaires au cours des
5 derniéres années

Pas d'études techniques de projets
de construction similaires au cours
des 5 derniéres années

Non retenu




Construction de maisons d'arrét et camps pénaux a

Pas d'études architecturales de projets

Pas d'études techniques de projets

Matam (500 détenus), Sebikhotane (2500 detenus) de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
et Fatick (500 détenus) Sénégal X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . RN . . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Construction de palais de justice a Refisque Fatick, . e, proj . R q . proj
. . . ! de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
Tivouane, Djourbel, Pikine Sénégal . . . .
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . , .. Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Conception  construction  d'une  académie . s . s
. . . de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
internationale de lutte contre le terrorisme RCI N , N )
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Restauration et extension du stade de |la . .. . L
g de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
réunification de Douala o ) . ,
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . . . - R Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
OPC pour la construction du centre commercial CAP Direction, suivi et contrdle desb i s proj . R q . proj
R - de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
NORD a la riviera allabra travaux . P . .
5 derniéres années des 5 derniéres années
. . . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Etudes techniques et direction des travaux du . S proJ . . q . prol
. X de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
centre emplisseur de gaz de Bouaké o , - ,
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . - . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Etudes techniques Programme immobilier EVE Site . . proj . R q . proj
NN de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
B-Djibi 8&me tranche . P . .
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. . . . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
Etudes techniques Programme immobilier EVE Site . s proJ . . q . prol
de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
A-Cocody Golf 4 . P . .
X 5 derniéres années des 5 derniéres années
N . Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
MOD, BET et Direction des travaux d'aménagement . s proJ . . q . prol
< de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
des bureaux COBACI a I'immeuble MACI - , - ,
Maitrise d'ceuvre 5 derniéres années des 5 derniéres années
Assistance a la maitrise d'ouvrage pour le projet de Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
I'immeuble du Conseil de I'Entente a Abidjan- de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
Plateau Assistance Maitrise d'ouvrage 5 derniéres années des 5 derniéres années
Mission de BET et OPC pour le projet de Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
construction de I'Externat SAINT PAUL a Abidjan de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
Plateau X 5 derniéres années des 5 derniéres années
. - Pas d'études architecturales de projets | Pas d'études techniques de projets
MOE pour la construction d'une unité de recyclage . s proJ . . q . prol
, . de construction similaires au cours des | de construction similaires au cours Non retenu
des déchets - Abidjan N . . .
MOE 5 derniéres années des 5 derniéres années
MOE pour la construction d'un laboratoire
d'analyses - EUROLAIT X X X
MOE pour la construction d'un Laboratoire
cosmétique - SANTHEAL X X X
Conception d'un laboratoire d'analyses - KIRENE
AGROCI X X X




Groupement SONED Afrique / HYDRO-CO

Critére 1 (expérience générale) :

Etudes architecturales et/ou
techniques de projets de
construction de batiments ou
d’aménagement urbain

Critére 2 (expérience spécifique) : Etudes
architecturales et de projets de
construction de complexité similaire (1)
au cours des cinq derniéres années

Critére 3 : Etudes techniques (APD,
DAO) de projets de construction de
complexité similaire (1) au cours des

cinq derniéres années

Observation

Etudes architecturales et techniques et préparation
du dossier d'appel d'offres (DAO) pour la

réhabilitation /construction de cing laboratoires X Année d'achévement 2012 Année d'achévement 2012 Non retenu
satellitaires au niveau des localités : Byumba,
Nyagatare, Giseyni, Kibungo et Gihundwé
Etudes architecturales et techniques, controle des
travaux du Centre de Contréle de Qualité des X Année d'achévement 2012 Année d'achévement 2012 Non retenu
Denrées Alimentaires (CECOQDA)
Etudes architecturales et techniques, suivi et
controle des travaux de construction du Centre X Année d'achévement 2011 Année d'achévement 2011 Non retenu
National de Curricula
Etudes architecturales et techniques, suivi et
contréle des travaux de construction des bureaux , N , N
. : . . X Année d'achévement 2014 Année d'achévement 2014 Non retenu
de la Direction Générale des Douanes et des Droits
Indirects
Mission d'assistance technique, Contrdle des
travaux (phase lll) de construction de batiments Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
judiciaires et pénitentiaires dans le cadre de la mise Mission d'ingénieur conseil construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
en ceuvre du programme d'appui a la justice au derniéres années derniéres années
Tchad (PRAJUST)
Etudes architecturales et techniques, controle des
travaux des infrastructures du Projet de X Année d'achévement 2012 Année d'achévement 2012 Non retenu
Développement de la péche (PRODEPECHE)
Etudes techniques, contrbéle et Supervision des p . .
' d P . Pas d'études architecturales de projets de

travaux d'infrastructures et la formation des . L s

P . . X construction similaires au cours des 5 Année d'achévement 2012 Non retenu
bénéficiaires du Projet de Développement Rural . ,

., derniéres années

Intégré de Kakossa
Etudes architecturales et techniques, I'élaboration
du DAO et le suivi des travaux de construction et X X X

d'équipements du siege du 3FPT a Diamniado




Réalisation des études Techniques détaillées,
|'élaboration de DAO, le contrdle et la surveillance
des travaux de rénovation, de construction et
d'équipement des centres de formation
professionnels de Guérina dans la région de
ziguinchor et de PEYKOUK dans la région de Thiés

Contréle, Supervision et Suivi des travaux de
construction des équipements socio-collectifs dans

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

. Suivi des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
la zone de recasement Keur Massa/Tivaouane . , . ,
derniéres années derniéres années
Peulh
Maitrise d'ouvrage délégué pour la reprise de , X . , . .
. s g_ g P e P Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
|'étanchéité des toitures - Terrasses de l'immeuble . L . I
. , L. MOD construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
fonctionnel de I'Agence principale de BCEAO - . . . .
. derniéres années derniéres années
Bissau
Etudes (situation de référence, APS, APD et DAO),
aide a l'analyse des offres et suivi et contréle des X X X
travaux du Projet de Développement Durable des
Villages du Salamat-PDVS.
Assistance technique, contrdle et suivi des travaux
du projet d'infrastructures rurales, pastorales et de X X X
transhumance
Etudes architecturales et techniques, controle des
travaux des infrastructures du Projet d'Appui au X X X
Systeme d'Elevage Pastoral (PASEP)
Réalisations des études techniques et le controle
des travaux de construction d'infrastructures et
d'aménagement hydro-agricoles et pastoraux dans Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
les zones d'intervention du P2RS X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Lot 1 : Etudes Techniques et controle des travaux derniéres années derniéres années
prévus dans les régions de Fatick, Ziguinchor et
Kolda
Réalisation des études techniques d'Avant-Projet, , . .
s . q . N J Pas d'études architecturales de projets de
I'élaboration de DAO, le suivi et contrbéle des . L
. . e X construction similaires au cours des 5 X
travaux de construction de 8 marchés a bétails du . P
derniéres années
PRAPS
Etudes techniques (APS, APD et DAO) EIES/PGES, Pas d'études architecturales de projets de
Etudes architecturales et suivi des travaux pour la X construction similaires au cours des 5 X
construction du siege de I'ARE derniéres années
Etudes et contréle des infrastructures Pas d'études architecturales de projets de
sociocommunautaires et marchandes dans les 02 X construction similaires au cours des 5 X
chefs-lieux de Dikhil et Ali Sabieh derniéres années
Etudes techniques (APS, APD et DAO) pour la Pas d'études architecturales de projets de
construction d'une unité de production de pulpe de X construction similaires au cours des 5 X

mangue, Bignona, dans la région de Ziguinchor

derniéres années




Réalisation des études techniques de réhabilitation
et équipement de (06) établissements

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

d'enseienement  technique et de formation X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
g q derniéres années derniéres années
professionnelle. Lot 3
Réalisation des études architecturales, suivi et Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
contrdle des travaux de réhabilitation du Centre de X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
veille sanitaire au sein de I'INHP derniéres années derniéres années
Etudes, Suivi et contréle des travaux de Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
réhabilitation de 36 écoles primaires de 141 X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
batiments dans les zones ex-assiégées derniéres années derniéres années
Etudes, suivi et controle des travaux de , . . , . .
o A . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
réhabilitation de 33 batiments de 11 services . L. . L
) ; s . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
déconcentrés des ministéres techniques dans les . , N )
e derniéres années derniéres années
zones ex-assiégées
Etudes, suivi et controle des travaux de ., . . . . .
ot . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
réhabilitation de 13 postes de police et de 20 postes . L. . s
. s X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
de gendarmerie dans 21 localités des zones ex. . . . p
Assiégées derniéres années derniéres années
Etudes et contrbéle des travaux de construction . . . . . .
d'une école primaire de 6 classes + latrines + Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
L P . \ . , X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
réhabilitation des voies, d'extension du réseau I ) I )
. . \ . . derniéres années derniéres années
électrique, d'adduction d'eau potable
Suivi, direction et controle des travaux de Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
réhabilitation des centres de santé dans les districts Suivi et contréle des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
ciblés de I'UCP santé BM. ZONE B 9 CS derniéres années derniéres années
Conception et réalisation des études techniques
des équipements du centre de vie, du poste de p . . . . .
. auip . . ! P Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
police, bureaux administratifs et du centre de . Lo . .
. . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
secours (GSPM) des zones agro industrielles . ) . )
S . , derniéres années derniéres années
dédiées a la transformation de I'anacarde dans les
villes de Bondoukou, Korhogo et Séguéla
Réalisation d'études techniques et de conception Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
nécessaires a la réalisation du programme de X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
construction de colléges de proximité derniéres années derniéres années
Mission de suivi et contrle des travaux de , . . , . .
. . s Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
construction des aires de conditionnement des .. . . L. . L.
. N . Suivi et contréle des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
produits maraichers et des infrastructures de . P . .
. - derniéres années derniéres années
transformation de manioc
. . N . . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Assistance technique a I'OIPR en matiére de suivi et . . . L. proj . . q prol
Assistance technique construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

de contréle des travaux

derniéres années

derniéres années




Suivi et controle des travaux de construction

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

d'infrastructures scolaires en brique plastique dans Suivi et contrdle des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
le KABADOUGOU, et le FOLON derniéres années derniéres années
Maitrise d'ceuvre et contrdle de I'aménagement, la Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
viabilisation et la réalisation d'une promotion Suivi et contréle des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
immobiliere dénommé " LES CHAMPS D'HYSOPES) derniéres années derniéres années
Suivi et controle des travaux de réhabilitation de , . . i . .
. - o Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
centre de santé dans la région du NZi Iffou Suivi et contréle des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
(BOCANDA, DAOUKRO, M'BAHIAKRO, PRIKRO) - N . . .
. derniéres années derniéres années
Mission 9
Etudes architecturales et techniques, suivi et
contrdle des travaux de construction des batiments X X X
du CEA-CCBAD
- N . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Suivi et contrdle des travaux de construction de .. . . Lo . .
- . . . Suivi et contrdle des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
I'institut de cardiologie de Bouaké . P . p
derniéres années derniéres années
. . . . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude diagnostique des infrastructures des services . . L . s
. ) . . R L Etudes d'infrastructures construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
déconcentrés de la police nationale de Cote d'lvoire . ) . )
derniéres années derniéres années
Etude de faisabilité d'un projet pour la relance de la , . . , . .
. p Jetp A Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
conservation du parc national de la Comoé et de ses Vs . . s . s
g - . a Pas d'études architecturales construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
zones périphériques : (inspection de 90 batiments . . . .
derniéres années derniéres années
et 500 km de route)
Réalisation de I'étude technique, architecturale et
la préparation du DAO dans le cadre de la p . . . . .
prep . " e Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
construction de la cité des agents d'Equigold du . L. . Lo
. . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
nouveau site du village de Bandamakro dans la . P . P
y ey i ) . o derniéres années derniéres années
localité de Hiré S/P de Oumé en république de Cote
d'lvoire
Etudes techniques pour les travaux construction de Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
kiosques et I'extension de la bibliotheque X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
municipale de Tiassalé derniéres années derniéres années
Etudes architecturales, suivi et contrdle des travaux Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
de construction du poste de pesage, du Centre de X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
santé infimier de la carriere d'azaguié makoudje derniéres années derniéres années
. . . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etudes de construction d'une gare routiére dans la . L. . I
X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

commune de Grand Bereby

derniéres années

derniéres années




Critére 1 (expérience générale) :
Etudes architecturales et/ou

Critére 2 (expérience spécifique) : Etudes
architecturales et de projets de

Critére 3 : Etudes techniques (APD,
DAO) de projets de construction de

Cabinet SCET Tunisie techniques de projets de . RN N Critére 4 :
" o construction de complexité similaire (1) complexité similaire (1) au cours des
construction de batiments ou . o , . o A
b, . au cours des cing derniéres années cing derniéres années
d’aménagement urbain
Etude architecturale et technique du centre
sectoriel dans les technologies de l'information et X X X
de la communication (CSTIC) de Libreville
Suivi des travaux de réhabilitation de I'étanchéité
des batiments ; Actualisation des études sur les Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
autres corps d'état et le suivi et le contréle des Suivi des travaux construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
travaux de ces corps d'état de I'Institut National derniéres années derniéres années
Polytechnique Félix Houphouét Boigny (INP-HB)
Etudes techniques et suivi des travaux du projet de Pas d'études architecturales de projets de
construction de I'Institut Supérieur d'Informatique X construction similaires au cours des 5 X
(1S1) derniéres années
. N Pas d'études architecturales de projets de
Etude et contrdle des travaux de construction a . L. FT
s e . X construction similaires au cours des 5 Année d'achévement 2008 Non retenu
I'école américaine a Tunis . .
derniéres années
Construction d'un college d'enseignement moyen
extension du lycée industriel et commercial a X Année d'achévement 2007 Année d'achévement 2007 Non retenu
balbala (Djibouti)
. — L. Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude pour la construction de I'Institut Supérieur de .. . I . L. . Lo
. ; Suivi des travaux d'électricité construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Gestion Industrielle de SFAX . P . P
derniéres années derniéres années
Etudes techniques pour la construction de I'Institut PR s
- a ., .p X Année d'achévement 2007 Année d'achévement 2007 Non retenu
Supérieur des Métiers du Sport de Sousse
Maitrise d'ceuvre, étude et contréle des travaux Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
pour la construction d'un collége d'enseignement X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
moyen a BALBALA derniéres années derniéres années
. . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude et la supervision des travaux de construction . L. . Lo
' L . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
de 300 salles de classe d'écoles primaires en guinée . P . p
derniéres années derniéres années
- .. . Pas d'études architecturales et/ou ' . . . . .
Suivi et supervision des travaux pour la construction . R / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
s - , . techniques de projets de . L . Lo
de I'Institut Supérieur d'Etudes Technologiques de . - construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
construction de batiments ou . , N ,
Rosso . . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
. Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etudes pour les travaux de construction de . L. . L.
s s . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
I'Université de Gambie . P . .
derniéres années derniéres années
. . , , , N Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Projet de construction d'une école préparatoire a . L. . Lo
X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

Mnihla Supérieure

derniéres années

derniéres années




Construction du lycée Galilée a Genneuvilliers

Pas d'études architecturales et/ou
techniques de projets de

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

A e e en . P construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
batiments "E" et "F construction de batiments ou . , . )
. X derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
Pas d'études architecturales et/ou p . . , . .
. , U . . R / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Construction du lycée Galilée a Genneuvilliers techniques de projets de . . X C .
s " - construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
batiments B2 construction de batiments ou .y P . ,
., X derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
. T T Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Extension et réhabilitation de I'Institut des Hautes . L . I
. X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Etudes Commerciales de Carthage (IHEC) . P . .
derniéres années derniéres années
L , . I Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etudes et suivi des travaux d'extension de I'Institut . L. . L
. X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
des Hautes Etudes Commerciales . ) N P
derniéres années derniéres années
. A L. , . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Construction de I'Institut Supérieur d'Education . . proj X .. q proj
. X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Sportive du KEF N P . p
derniéres années derniéres années
. , . , N . Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Construction d'une école préparatoire a Souani- . L . S
X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Laaneb au KEF . P . P
derniéres années derniéres années
- P , Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etudes et suivi des travaux de réalisation d'un X . R .
e X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
centre culturel et jardin d'enfant . P iy P
derniéres années derniéres années
Etudes, direction et contréle des travaux de Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
réalisation du lycée pilote de I'Ariana et du Lycée X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
pilote Bourguiba derniéres années derniéres années
. - Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Construction de 400 salles de classes primaires en . L . s
L, X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
zones rurales en Guinée . P N .
derniéres années derniéres années
Etudes et supervision des travaux pour la Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
construction de  I'Institut  Supérieur de X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
I'enseignement technologique de Gafsa derniéres années derniéres années
. I . N Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Construction de I'Institut des Sciences Appliquées . L. proj . L q prol
. . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
et de Technologie de Tunis (INSAT) . P . P
derniéres années derniéres années
. N Lt e Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Construction d'un college a Balbala et réhabilitation . L proj . L q proJ
s " . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
du lycée d'état de Djibouti . ) N ,
derniéres années derniéres années
Etudes, DAO et supervision des travaux dans le Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
cadre de l'extension de I'école Paul Verlaine a la X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Marsa derniéres années derniéres années
Etudes et contrdle des travaux pour la construction Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
de I'Institut Supérieur d'Enseignement X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

Technologique de Sousse

derniéres années

derniéres années




Etude d'aménagement et d'APS de deux

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

L N N X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
plateformes logistiques a Rades et a Sfax . , N )
derniéres années derniéres années
Etude d'aménagement et des infrastructures de la Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
ville nouvelle de Kribi dans le cadre de la réalisation X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
du complexe industrialo-portuaire de Kribi derniéres années derniéres années
Pas d'études architecturales et/ou ., . . , . .
. . . R / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etudes de lotissements et des infrastructures de la techniques de projets de . Lo . s
. . . construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
zone nord-est des berges du lac nord de Tunis construction de batiments ou . P . ,
o . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
Etudes urbanistiques et des infrastructures du plan | Pas d'études architecturales et/ou , . . , . .
. 4 e . P . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
d'aménagement de détail et du lotissement de la techniques de projets de . L. . L
. o construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
zone Nord-Ouest-Sud-Ouest des Berges du Lac construction de batiments ou . ) N )
. . . derniéres années derniéres années
Nord de Tunis d'aménagement urbain
Pas d'études architecturales et/ou p . . . . .
_ . . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude d'aménagement (Plan d'aménagement de techniques de projets de . L. . Lo
s - . : - Jo construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
détail) du projet de Tunis sports city construction de batiments ou . . . p
. X derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
Pas d'études architecturales et/ou . . . ' . .
, , . . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etudes d'APS, d'APS et DAO des infrastructures du techniques de projets de . L . s
. . . . - construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Projet Tunis sports city construction de batiments ou . , . ,
. . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
. , Pas d'études architecturales et/ou , . . , . .
Elaboration d'un plan d'aménagement et de techniques de proiets de / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
développement touristique durable de la zone de q Fi _j construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
construction de batiments ou . P . P
SINE SALOUN . . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
Pas d'études architecturales et/ou ., . . . . .
. . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude d'aménagement des berges du lac nord de techniques de projets de . L. . Lo
. . o construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
Tunis construction de batiments ou . P . .
. . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
N . . o Pas d'études architecturales et/ou ' . . . . .
'Troisieme  projet urbain du Mali étude . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
. . . . techniques de projets de . L . s
d'aménagement du lotissement de baco djikoroni construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

sud

construction de batiments ou
d'aménagement urbain

derniéres années

derniéres années

Etudes et suivi des travaux de construction du

centre de formation inter-agence de Nefta- X X X
Gouvernorat de Tozeur
Etudes techniques détaillées, élaboration de
dossiers d'appel d'offres, contréle et supervision , . .
PR . . P Pas d'études architecturales de projets de
des travaux de construction de trois centres de . L
X construction similaires au cours des 5 X

formation/incubation-Lot 1: centre de formation
aux métiers du pétrole et du gaz dans la région de
Saint-Louis

derniéres années




Etudes et suivi du Projet de construction de
I'Institut Supérieur des Arts et Métiers de GAFSA

Actualisation des études, suivi des travaux de
réhabilitation de I'étanchéité des batiments,
I'actualisation des résultats, de I'étude de

Pas d'études architecturales et/ou
techniques de projets de

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

N Vs . o construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
faisabilité sur les autres corps d'état des construction de batiments ou . P N P
. - . . X derniéres années derniéres années
infrastructures et le suivi et le contréle des travaux d'aménagement urbain
de ces corps d'état de I'NP-HB
Etudes, contréle et Direction des travaux du projet Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
de construction de I'Institut Supérieur X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
d'Informatique (ISI) a Mahdia derniéres années derniéres années
Etudes de faisabilité du centre sectoriel de X X X
formation aux métiers des TIC a Abidjan-Koumassi
Etudes et contrdle des travaux pour la
construction d'un collége d'enseignement moyen a i . , .
, . & . & . y X Année d'achévement 2012 Année d'achévement 2012 Non retenu
BALBATA et I'extension du Lycée Industriel et
Commercial de Djibouti (LIC)
, . Pas d'études architecturales et/ou , . . , . .
Etude sur le développement d'un parc d'affaires techniques de proiets de / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
pour les technologies de I'information et de la q p, .j construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
. construction de batiments ou .y P . P
communication o, . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
Etudes techniques d'aménagements hydro- Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
agricoles, pistes et approvisionnement en eau X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
potable dans l'agropole du bassin derniéres années derniéres années
Pas d'études architecturales et/ou . . . ' . .
. . R / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude de la zone franche, commerciale et techniques de projets de X . X .
L . - construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
logistique de ben guerdane construction de batiments ou . , N ,
o, . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
, Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude d'aménagement et d'APS de deux . L. proj . L q proJ
. R R X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
plateformes logistiques a Rades et a SFAX . P . .
derniéres années derniéres années
Pas d'études architecturales et/ou , . . ' . .
L N fien et . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Etude de faisabilité du pole de compétitivité techniques de projets de . L. . Lo
. Jo construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
JINENE construction de batiments ou . , . ,
. . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
S . R Pas d'études architecturales et/ou ' . . ' . .
Etude pour la facilitation des flux commerciaux a . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
, techniques de projets de . Lo . T
travers le développement des ports et de la . - construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
e . construction de batiments ou N P . P
logistique en Tunisie o, . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
Etude de faisabilité dans le cadre de Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
I'aménagement de la Zone franche de JABANAS AU X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

PK 12 A DJIBOUTI

derniéres années

derniéres années




Etude d'aménagement de pole technologique de

Pas d'études architecturales et/ou
techniques de projets de

Pas d'études architecturales de projets de

Pas d'études techniques de projets de

. o construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
gafsa construction de batiments ou . ) . ,
. X derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
Extension de la technopole el Ghazala a manouba X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
derniéres années derniéres années
Etudes techniques et suivi des travaux du projet de , . X , . .
. 4 T . proJ Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
lotissement et de viabilisation du terrain . L . I
\ . R . X construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
d'extension du pdle el ghazala des technologies et . P . .
L derniéres années derniéres années
de la communication de mannouba
‘e . Pas d'études architecturales et/ou , . i , . .
Etudes de création d'une technopole des viandes techniques de proiets de / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
rouges et ses implications a partir du complexe de q p. .j construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
s, construction de batiments ou o P . P
la société ELLOUHOUM o, X derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
L e P Pas d'études architecturales et/ou ' . . ' . .
Etudes et suivi des travaux d'électrification et techniques de proiets de / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
d'éclairage public (Technopole agroalimentaire de q p, .j construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
. construction de batiments ou . P . p
bizerte) . . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
, . Pas d'études architecturales et/ou \. . . . . .
Etude d'aménagement du site du technopole . . / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
. . . L techniques de projets de . L . s
agroalimentaire de Bizerte-Etudes et suivi des . . construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu
L I e . construction de batiments ou . , . ,
travaux d'électrification et d'éclairage public . . derniéres années derniéres années
d'aménagement urbain
, . Pas d'études architecturales et/ou , . . , . .
Aménagement du site du technopole . R / Pas d'études architecturales de projets de | Pas d'études techniques de projets de
. . . , . techniques de projets de X . R .
agroalimentaire de bizerte études et suivi des construction similaires au cours des 5 construction similaires au cours des 5 Non retenu

travaux

construction de batiments ou
d'aménagement urbain

derniéres années

derniéres années




Groupement PEP ENGINEERING/
Agence Frangaise

Critére 1 (expérience générale) :

Etudes architecturales et/ou
techniques de projets de
construction de batiments
ou d’aménagement urbain

Critére 2 (expérience spécifique) :
Etudes architecturales et de projets de
construction de complexité similaire (1)

au cours des cinq derniéres années

Critére 3 :

Etudes techniques (APD, DAO) de
projets de construction de complexité
similaire (1) au cours des cinq derniéres
années

Observation

Maitrise d'ceuvre pour la surveillance des travaux

de construction d'un Centre de référence dans les

métiers du numérique (CRMN) a Diamniadio dans
la région de Dakar

MOE

Pas d'études architecturales de
construction similaires

Pas d'études techniques de construction
similaires

Non retenue

Etudes architecturales et techniques ainsi qu'a la
supervision des travaux de construction et
équipements du lycée d'Akwa pour |'enseignement
des métiers industriels dans la ville de Douala

Suivi et contrdle des travaux de construction et
d'équipement du Centre Hospitalier et
Universitaire d'Abobo

MOE

Pas d'études architecturales de
construction similaires

Pas d'études techniques de construction
similaires

Non retenue

Etudes techniques et architecturales et suivi des
travaux d'aménagements et d'extension de
I'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de
Ksar Hellal (ISET)

Projet d'études architecturales et techniques et le
suivi des travaux en vue de I'extension de
I'Université de Bangui (République Centrafricaine)

Etudes architecturales et techniques et le suivi des
travaux en vue de la construction et d'équipement
d'un hoépital Polytechnique de 300 lits en
République Centrafricaine

Etudes architecturales et techniques et le suivi des
travaux en vue de la réhabilitation du lycée
technique Marie Jeanne Caron a Bangui
(République Centrafricaine)

Etude architecturale, technique et suivi en vue de
la construction de I'école de commerce de Tunis"
Tunis Business School)

Les références produites par I'Agence Frangaise sont des lettres de recommandations et certificat de capacité. Ces références ne sont pas détaillées




Groupement INGEROP AFRIQUE INGENIERIE /
INGEROP COTE D'IVOIRE / CALMM ARCHITECTURE /
BIO ARCHITECTES

Critére 1 (expérience générale) :

Etudes architecturales et/ou
techniques de projets de
construction de batiments ou
d’aménagement urbain

Critére 2 (expérience spécifique) :
Etudes architecturales et de projets de
construction de complexité similaire (1)

au cours des cinq derniéres années

Critére 3 : Etudes techniques (APD,
DAO) de projets de construction de
complexité similaire (1) au cours des
cinq derniéres années

Observation

Projet de construction de l'institut de neurosciences
Paris-Saclay (Neuro-psi) (maitrise d'ceuvre)

X

X

Projet de création d'une nouvelle unité de production de
dérivés de plasma sanguin

Pas d'études architecturales de
construction similaires

Pas d'études techniques de
construction similaires

Non retenue

Projet de réhabilitation et réorganisation fonctionnelle
du labo1l de I'INRA

Maitrise d'ceuvre compléte

Pas d'études architecturales de
construction similaires

Pas d'études techniques de
construction similaires

Non retenue

Projet de construction du groupe scolaire madeleine

. X X X
danielou
Maitrise d'ceuvre compléete pour le projet de X X X
construction de I'école normale supérieur de San Pedro
Suivi et contréle des travaux de construction et
d'équipements et d'équipements de la cité universitaire MOE Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de Non retenue
de BOBO-DIOULASSO, phase Il superficie du projet construction similaires construction similaires
supérieur a 5Ha
Construction et rénovation du Lycée technique André MOE Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de Non retenue
PEYTAVAIN a Saint LOUIS construction similaires construction similaires
Construction d'un centre de formation professionnel Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de
MOE R . . s Non retenue
GOSSAS construction similaires construction similaires
. . Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de
Construction d'un centre professionnel NIORO MOE q Non retenue

construction similaires

construction similaires

Mission d'Assistance Technique pour le suivi financier du
Projet de la cité Ministérielle de Dakar-Diam niado
(CM2D)

Mission d'assistance technique

Pas d'études architecturales de
construction similaires

Pas d'études techniques de
construction similaires

Non retenue

Etudes techniques d'aménagement, d'architecture et
de construction des nouveaux villages de Sabodala et

Pas d'études architecturales de

Pas d'études techniques de

. . . X . R . L Non retenue
Medina Sabodala dans le cadre du projet aurifere construction similaires construction similaires
Niakafiri
Construction d'une médiathéque communautaire et X X X c
aménagement paysager
Construction d'un centre sportif, de locaux sociaux et Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de
o . \ MOE L L Non retenue
d'un jardin, 14 cibles HQE traitées. construction similaires construction similaires
. R Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de
Construction du college LOUISE MICHEL MOE . . . . ‘q . Non retenue
construction similaires construction similaires
Réhabilitation des immeubles de I'agence BCEAO de Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de
MOE Non retenue

Korhogo

construction similaires

construction similaires




Groupement BOSSIA ARCHITECTS /
OPP-AFRIQUE

Critere 1 (expérience générale):
Etudes architecturales et/ou
techniques de projets de
construction de batiments ou
d’aménagement urbain

Critére 2 (expérience spécifique) : Etudes
architecturales et de projets de
construction de complexité similaire (1) au
cours des cing derniéres années

Critere 3: Etudes techniques (APD,
DAO) de projets de construction de
complexité similaire (1) au cours des cing
derniéres années

Observation

Projet de construction de I'université de San-Pedro X X X
. . - Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de construction
Rénovation des bureaux de douanes ivoiriennes X R L A Non retenue
construction similaires similaires
Projet de construction d'une usine de cajou (usine X X X
AFCOOT)
Projet de construction d'une opération immobiliére X Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de construction Non retenue
(ATTAFOUA LILIANE 2) construction similaires similaires
Construction d'une agence de banque SGBCI a X Pas d'études architecturales de Pas d'études techniques de construction Non retenue
katiola construction similaires similaires
5 2 2




Proposition de constitution de la liste restreinte
A P’issue des travaux d’analyse des offres, la COJO propose une liste restreinte de 5 Cabinets en vertu
des Directives de I’AFD. Les 5 cabinets retenus sont les cabinets ayant obtenus les scores les plus éleves
a la suite de 1’évaluation des références :

RANG NOM DU CANDIDAT
ler Groupement SONEZERE INGENIERIE/ SATA AFRIQUE SARL / BANCA
ENGINEERING SARL
2éme Groupement BERGEC / AGENCE A.1.C/DIC BTP
3eme Groupement Ataub architects / Ataub Afrique de I'Ouest / ICOP CI / ACIAA
4eme Groupement SONED Afrique / HYDRO-CO
5éme Cabinet SCET Tunisie

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance a 16 h 20 min.

Fait a Abidjan, le




ANNEXE : LISTE DE PRESENCE DE LA COJO A LA SEANCE D’ANALYSE
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